

EK-2 Metraj Tabloları

EK-2 1. Spor salonu Metraj Tablosu- 1



Sütlüce Karma Spor Salonu				
Miktar	**Birim**	**İşin cinsi**	**Birim Fiyat**	**Toplam**
33	m²	Alçıpan duvar yapılması		
23,7	m²	Cubicle duş kabini yapılması		
1	ad	Cam ofis bölme sistemi demontaj ve taşıma işleri		
8	m²	Alçıpan duvar söküm ve moloz uzaklaştırma iş		
195	m²	Duvar su bazlı boya yapılması		
85	m²	Tavan boyası yapılması (siyah)		
66	m²	Duvar seramik döşeme işleri		
27	m²	Zemin seramik döşeme işleri		
1	ad	Elektrik işleri		
1	ad	Sıcak-soğuk su tesisatı işleri		
1	ad	Gider hattı tesisat işleri		
5	ad	Banyo bataryası temin ve montaj		
2	ad	Yangın kapısı temin ve montaj		
1	ad	10 kişilik çelik soyunma dolabı		
15	m²	Ayna		
1	ad	15'li Askılık		

EK-2 2. Spor Salonu Metraj Tablosu- 2



Sütlüce Bayan Spor Salonu				
Miktar	**Birim**	**İşin cinsi**	**Birim Fiyat**	**Toplam**
98	m²	Alçıpan duvar yapılması		
185	m²	Duvar su bazlı boya yapılması		
105	m²	Tavan boyası yapılması (siyah)		
51	m²	Duvar seramik döşeme işleri		
16	m²	Zemin seramik döşeme işleri		
14,5	m²	Cubicle duş kabini yapılması		
1	ad	Cam ofis bölme sistemi demontaj ve taşıma işleri		
1	ad	Elektrik işleri		
1	ad	Sıcak-soğuk su tesisatı işleri		
1	ad	Gider hattı tesisat işleri		
3	ad	Banyo bataryası temin ve montaj		
1	ad	6 kişilik çelik soyunma dolabı		
15	m²	Ayna		
1	ad	15'li Askılık		


EK-2 3. E502 Konferans Salonu Fuaye Alanı Metraj Tablosu



E502 Konferans Salonu Fuayene alanı yenileme				
Miktar	**Birim**	**İşin cinsi**	**Birim Fiyat**	**Toplam**
1	ad	Tekli wc alanının sökülerek fuaye alanına dahil edilmesi işi		
30	m²	Zemin seramik söküm işi		
30	m²	Zemin seramik döşeme işleri		
28	m²	Alçıpan duvar yapılması		
45	m²	Neme dayanıklı alçıpan tavan yapılması		
1	ad	Sıcak-soğuk su tesisatı işleri		
10	ad	Sıva altı Lineer Led armatür		
1	tk	Elektrik işleri		
3	ad	Toplam 10 m² yapay bitki paneli		
185	m²	Pvc Lambiri duvar kaplama işi		

EK-2 4. E Blok Dış Alanlar ve Balkon Parapetleri Metraj Tablosu








E blok dış alanlar ve Balkon parapetleri boya işleri				
Miktar	**Birim**	**İşin cinsi**	**Birim Fiyat**	**Toplam**
660	m²	Dış Cephe Parapetlerinin Yağlı Boya ile Boyanması (Astar Dahil)		
485	m²	Parapetlerin İç Cephelerinin Yağlı Boya ile Boyanması		
850	m²	İç Duvarların 1 m'lik Kısmının Yağlı Boya ile Boyanması		
2035	m²	İç Duvarların Su Bazlı Boya ile Boyanması		
2235	m²	Tavanların Su Bazlı Boya ile Boyanması		
280	m²	6. Kat Asansör Kulelerinin Dış Cephe Boyası ile Boyanması		
67	m²	5. Katta Sıva Tamiratlarının Yapılması		
15	ad	Koprü Demirlerinin Yağlı Boya ile Boyanması		
30	m²	Strafor montajı ve Dekoratif sıva yapılması		
15	gün	Sepetli Vinç Kirası		


EK-2 5. D blok Ofislerin Sınıfa Dönüştürülmesi Metraj Tablosu



D blok 1. kat Boşaltılan ofislerin sınıfa dönüştürülmesi				
Miktar	**Birim**	**İşin cinsi**	**Birim Fiyat**	**Toplam**
1	ad	Cam ofis bölme sistemi demontaj ve taşıma işleri		
3	m²	Alçıpan duvar yapılması saten alçı dahil		
90	m²	Duvar su bazlı boya yapılması		
3	ad	4 metre Emaye yazı tahtası		
8	m²	Zemin PVC kaplama yenilenmesi		

EK-2 6. Misafirhane Alanlarının İyileştirilmesi işi Metraj Tablosu





Misafirhane alanı tadilatları				
Miktar	**Birim**	**İşin cinsi**	**Birim Fiyat**	**Toplam**
28	m²	Zemin halı döşenmesi işi		
2200	m²	Duvar su bazlı boya yapılması		
535	m²	Tavan boyası yapılması		

EK-2 7. Bilgi Tek. Daire Bşk. Ofis Alanı Metraj Tablosu





Bilgi Teknolojileri ofisinin A blok 2. kata taşınması işi				
Miktar	**Birim**	**İşin cinsi**	**Birim Fiyat**	**Toplam**
15	m²	Alçıpan duvar yapılması		
1	ad	Kapı demontaj ve montaj işi		
18	m²	Alçıpan duvar söküm ve moloz uzaklaştırma iş		
1	ad	Alçıpan tavan tadilat işi		
1	ad	Kürsü söküm ve moloz uzaklaştırma işi		
26	m²	Linolyum Zemin kaplama yapılması işi		
27	m²	Ofis bölme cam sistemi kurulması (5+5 lamine cam ve 10mm temperli cam kapı)		

GENEL TOPLAM FİYAT(+KDV)	